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1.2

Zmluva o dielo č. OATA 028/2026

uzavretá v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva").

Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obchodné meno: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
Sídlo: Vysokoškolákov 13, 01008 Žilina
IČO: 17059640
DIČ: 2020678517
IČ DPH: -
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Gregor, Riaditeľ školy
IBAN: SK40 0200 0000 0000 6593 6432
Telefón: +421415656950
Email: riaditel@oata.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Somma s. r. o.
Sídlo: Staničná 194/1, 022 01 Čadca
IČO: 51711362
DIČ: 2120766912
IČ DPH: SK2120766912
Štatutárny orgán: Marián Heglas, konateľ
IBAN: SK4011000000002941057147
Telefón: +421903893552
Email: info@sommasro.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74858/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzavreli túto

ZMLUVU O DIELO

Článok I
Úvodné ustanovenia

Objednávateľ má záujem o realizáciu Diela: "Desegregácia a debarierizácia školy", a to podľa
vyhotovenej projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“).

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 105/2025, zo dňa 05.02.2026
(ďalej len „Zmluva o NFP“), uzavretej s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej 
republiky má byť zhotovenie Diela financované z prostriedkov, ktoré objednávateľ získa z externých
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

zdrojov v rámci projektu: Modernizácia Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského", nenávratný
finančný príspevok z Programu Slovensko, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

 

Článok II
Predmet Zmluvy

Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo s
parametrami, stanovenými v tejto Zmluve, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi
odplatu (cenu).

Presný popis Diela a jeho parametrov, vrátane oceneného položkového rozpočtu, je obsahom prílohy č.
1 tejto Zmluvy.

Záväzok vykonať Dielo zahŕňa vykonanie všetkých činností potrebných na vytvorenie hmotného
výsledku činnosti, popísaného v prílohe č. 1, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania
týchto činností predpokladal alebo nie, alebo či sú tieto činnosti obsahom prílohy č. 1.

 

Článok III
Zhotovovanie Diela

Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
touto Zmluvou a všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa Diela týkajú. Dielo musí byť vykonané v
čo najvyššej kvalite. Ak Objednávateľ čerpá prostriedky na financovanie zhotovovania Diela z externých
zdrojov (úvery, granty, nenávratné finančné príspevky a podobne) a poskytovatelia týchto prostriedkov
ukladajú Objednávateľovi v súvislosti s ich čerpaním akékoľvek povinnosti, je Zhotoviteľ povinný
postupovať tak, aby Objednávateľ povinnosti uložené uvedenými poskytovateľmi prostriedkov
neporušil.

Ak budú niektoré práce pri zhotovovaní Diela vykonávané spôsobom, že dodatočná kontrola ich kvality
nebude možná (napr. zasypanie alebo zamurovanie či zabetónovanie do stavebnej konštrukcie a
podobne), je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa najmenej 5 dní pred takýmto nevratným zásahom
písomne vyzvať na vykonanie kontroly kvality a prípadne aj skúšok týchto prác. Zhotoviteľ smie
pokračovať v prácach len po úspešnej kontrole alebo skúškach. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na
vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného
stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti (všetko na náklady Zhotoviteľa).

Ak je súčasťou Diela aj inštalácia akýchkoľvek technologických zariadení, je Zhotoviteľ povinný
Objednávateľa písomne prizvať najmenej 5 dní vopred na ich preskúšanie a je povinný k nim poskytnúť
Objednávateľovi potrebnú dokumentáciu a návody na použitie v slovenskom jazyku. Odovzdávaná
dokumentácia musí obsahovať predovšetkým doklady, ktoré, ako podmienku riadneho využívania
technologického zariadenia, vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy.

Vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ. Ak
Zhotoviteľ použije pri zhotovovaní Diela tretie osoby, všetky jeho zmluvy s týmito tretími osobami
musia obsahovať dojednanie, podľa ktorého je vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k
Dielu patrí, od začiatku Objednávateľ.

Dielo je vykonané riadnym uskutočnením všetkých prác potrebných na dosiahnutie výsledku
špecifikovaného v prílohe č. 1, odovzdaním všetkých potrebných dokladov a podpisom písomného
preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom. Vadné Dielo alebo vady v dokladoch
oprávňujú Objednávateľa Dielo neprevziať. Podpis preberacieho protokolu nemá vplyv na
Objednávateľove nároky z vád Diela a zodpovednosť Zhotoviteľova nezaniká. To bez ohľadu na to,
kedy a akým spôsobom Objednávateľ svoje nároky z vád uplatnil (alebo ešte v budúcnosti uplatní).

 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: 
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 
b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 
e) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, 
f) stavebný denník, 
g) doklad o naložení s odpadmi, 
h) návody na použitie zabudovaných zariadení

Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 3.6 je dôvodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednávateľom. 
O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude
obsahovať: 
a) základné údaje o Diele, 
b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela, 
c) súpis zistených vád a nedorobkov, 
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 
e) zoznam odovzdaných dokladov, 
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 
h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
i) dátum prevzatia Diela, 
j) podpisy oprávnených osôb.

Zhotoviteľ je povinný poistiť sa pre prípady zodpovednosti za škodu na majetku a na zdraví
spôsobenú v súvislosti so zhotovovaním Diela s minimálnou výškou poistného plnenia 40 % ceny Diela
bez DPH; poistenie musí kryť všetky škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas zhotovovania Diela, a
to bez ohľadu na to, koho majetok alebo koho zdravie bude poškodené. Doklady preukazujúce splnenie
povinností uvedených v tomto bode je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť ešte pred
začatím zhotovovania Diela.

Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu len s písomným súhlasom
Objednávateľa. Aj v takomto prípade však Zhotoviteľ zodpovedá akoby Dielo vykonával sám.
Zhotoviteľ je na požiadanie Objednávateľa povinný oznámiť Objednávateľovi kontaktné údaje všetkých
svojich subdodávateľov, podieľajúcich sa na vykonávaní Diela, a to bez ohľadu na to, či ide o
dodávateľov prác, tovarov alebo iných výkonov. Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať
Objednávateľovi na jeho žiadosť priamu komunikáciu s týmito subdodávateľmi. Neplnenie si svojich
povinností voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
povinností.

Na zhotovenie Diela je Zhotoviteľ oprávnený používať jedine materiály a výrobky spĺňajúce podmienky
ustanovené príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie
týchto podmienok je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich použitím; ak tak
neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela.

Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny
materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií
vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia
stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z
rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ. 

Oplotenie a zabezpečenie staveniska, dodávku vody, elektriny alebo iných podobných plnení
potrebných na zhotovenie Diela si zabezpečí sám Zhotoviteľ a je povinný znášať aj náklady s tým
spojené. 

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela tak, aby Objednávateľa a okolie čo najmenej
obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi. Zhotoviteľ je povinný pri
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

4.1

4.2

vykonávaní Diela dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je povinný dodržiavať
právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a je povinný udržiavať v čistote aj prístupové
cesty k miestu zhotovovania Diela.

Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný udržiavať v mieste zhotovovania Diela čistotu a
poriadok. Po ukončení prác na Diele je Zhotoviteľ povinný miesto zhotovovania Diela upratať.
Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri zhotovovaní Diela v súlade s príslušnými
predpismi na úseku nakladania s odpadmi a odpadového hospodárstva.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať na zhotovovaní Diela, pri práci
alebo v mieste zhotovovania Diela nefajčili, nepožívali alkoholické nápoje alebo iné omamné látky
akéhokoľvek druhu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať na
zhotovovaní Diela, boli riadne a viditeľne označené názvom Zhotoviteľa.

O zhotovovaní Diela je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Objednávateľ smie nahliadať do
stavebného denníka a vykonávať kontroly vykonávania Diela; Zhotoviteľ je povinný byť pri kontrolách
prítomný. Kontroly môžu mať formu pravidelných kontrolných dní, ktorých frekvenciu stanovuje
Objednávateľ.  

Zhotoviteľ, ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela odovzdať
Objednávateľovi dokumenty potrebné na riadne užívanie Diela, predovšetkým atesty a certifikáty
použitých materiálov, preukazujúce splnenie požiadaviek kladených príslušnými technickými normami a
právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať Dielo počas nedieľ, dní pracovného pokoja, štátnych
resp. cirkevne prikázaných sviatkov.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s Poskytovateľom príspevku, a to
oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu/overovania sú: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 
c) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom
auditu poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov
EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Právnymi aktmi EÚ.

  

Článok IV
Čas vykonania Diela 

Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať v lehote do 3 mesiacov od písomného prevzatia staveniska.  
Objednávateľ je povinný vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 5 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom vo výzve bude určený konkrétny termín prevzatia staveniska.

Omeškanie s vykonaním Diela alebo s dodržaním ktoréhokoľvek termínu Harmonogramu sa na účely
tejto Zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom. 
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Článok V
Cena Diela  

Cena Diela, ktorá  je určená na základe položkového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1, je nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 313 944,53 EUR
DPH:   72 207,24 EUR
Cena Diela s DPH: 386 151,77 EUR

Cenu Diela je možné zvýšiť jedine písomnou dohodou zmluvných strán. Ustanovenie § 547
Obchodného zákonníka sa nepoužije. Rovnako sa nepoužijú žiadne iné ustanovenia Obchodného
zákonníka alebo iného právneho predpisu, na základe ktorých môže dôjsť k zvýšeniu ceny Diela inak
ako dohodou zmluvných strán. 

Cena Diela, dohodnutá v tejto Zmluve, je odplatou za vykonanie všetkých činností potrebných na
vykonanie Diela, a to bez ohľadu na to, či sú zahrnuté v položkovom rozpočte alebo nie. Cena Diela
dohodnutá v tejto Zmluve je súčasne odplatou za splnenie všetkých povinností, ktoré Zhotoviteľovi
vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. 

Cenu Diela je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi postupne po etapách, pričom po dokončení
každej etapy Diela bude Zhotoviteľovi vyplatená zodpovedajúca časť ceny Diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu Diela najviac v troch (3) etapách a vystaviť najviac tri (3)
faktúry, pričom tretia (3.) faktúra bude zároveň záverečnou faktúrou vystavenou po úplnom dokončení
a odovzdaní Diela. 
Celkový počet platobných etáp a faktúr nesmie presiahnuť tri (3).

Po dokončení každej etapy zhotovovania Diela, najneskôr do 10 dní, vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa
na kontrolu a potvrdenie prác, na základe ktorej vystaví Zhotoviteľ faktúru. Touto faktúrou
Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých položiek rozpočtu, ktoré boli v danej etape Zhotoviteľom
vykonané a Objednávateľom prekontrolované; jej prílohou musí byť Objednávateľom potvrdený súpis
vykonaných a fakturovaných prác (položiek rozpočtu). Zúčtovaciu faktúru s obsahom stanoveným
zákonom vystaví Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po vykonaní Diela.

Splatnosť faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej
faktúry Objednávateľovi. Ak faktúra nemá náležitosti stanovené touto Zmluvou alebo zákonom, je
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu. V čase vykonávania opravy lehota na
zaplatenie faktúry neplynie.

4.1 Faktúra musí obsahovať: 
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy, 
• odkaz na zmluvu, na základe ktorej je vystavená, 
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, 
• názov projektu a kód projektu, ktorý Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti
tejto Zmluvy v nadväznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EÚ, 
• ďalšie náležitosti, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi kedykoľvek počas účinnosti tejto Zmluvy
v nadväznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EÚ.

4.2 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť prílohy, a to najmä: 
• zisťovací protokol a schválený súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom 
Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a
bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery a sumy zrealizovaných
položiek zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
• schválený súpis vykonaných prác na vo formáte .xls  / .xlsx 
• fotodokumentáciu zrealizovaných prác (min. 20 fotografií vo formáte .jpg dokumentujúcich pokrok
prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté) 
• podpornú dokumentáciu k fakturovaným položkám (napr. vážne lístky k odpadom, montážne listy,
revízne správy a pod.) 
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

• ďalšie prílohy, ktoré budú vyžadované v nadväznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EÚ zo
strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

 

Článok VI
Osobitné podmienky plnenia

Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom
EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, Programom predchádzania vzniku
odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vrátane súvisiacich vykonávacích
predpisov.

Účelom tohto článku je zabezpečiť splnenie podmienky DNSH týkajúcej sa materiálového
zhodnocovania stavebných a demolačných odpadov vyprodukovaných pri realizácii diela.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného
odpadu vyprodukovaného na stavenisku bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného,
vrátane činností spätného zásypu, pri ktorých sa odpad použije ako náhrada za iné materiály.

Z uvedeného rozsahu sa vylučuje prirodzene sa vyskytujúci materiál zaradený ako druh odpadu 17 05
04 podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (Katalóg odpadov).

Percentuálny podiel podľa bodu 6.3 sa počíta podľa hmotnosti celkového množstva vyprodukovaného
nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu po odpočítaní odpadu podľa predchádzajúceho
bodu.

Zhotoviteľ je povinný všetky vzniknuté stavebné a demolačné odpady triediť a odovzdávať výhradne
osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi, najmä osobám oprávneným na zber, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby osoba, ktorá odpad preberá: 
a) disponovala súhlasom podľa § 97 zákona o odpadoch (ak sa vyžaduje), alebo 
b) bola zapísaná v registrácii podľa § 98 zákona o odpadoch (ak sa súhlas nevyžaduje).

Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a viesť priebežnú evidenciu vzniknutých
odpadov (najmä katalógové číslo, názov odpadu, hmotnosť, spôsob nakladania, dátum a miesto
odovzdania, identifikácia príjemcu).

Zhotoviteľ je povinný priebežne a najneskôr pred vystavením záverečnej faktúry za Dielo odovzdať
Objednávateľovi tieto doklady: 
a) Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (v štruktúre
požadovanej poskytovateľom dotácie), ktorý bude obsahovať aspoň: 
– identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (Zhotoviteľa), 
– identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza, 
– identifikáciu oprávnenej osoby, ktorá odpad preberá, 
– identifikáciu odpadu (katalógové čísla podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov), 
– spôsob nakladania s odpadom, 
– dátumy odovzdania odpadu, 
– sumarizáciu hmotností vzniknutých odpadov a ich následného nakladania (na preukázanie splnenia
podmienky min. 70 % materiálového zhodnotenia); 
b) doklady o odovzdaní odpadu oprávneným osobám (vážne lístky, preberacie protokoly, zmluvy o
odovzdaní odpadu, potvrdenia o zhodnotení/likvidácii a pod.); 
c) doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá (platný súhlas podľa § 97 alebo
potvrdenie o registrácii podľa § 98 zákona o odpadoch).

Záverečná fakturácia je podmienená preukázaním splnenia podmienky podľa článku 2 v požadovanom
rozsahu a forme.K záverečnefaktúre musí byť aj  preberací protokol o prevzatí stavby od
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6.11

6.12

6.13

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru  bez vád a nedorobkov.

Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi, poskytovateľovi dotácie a oprávneným kontrolným orgánom
vykonať kontrolu plnenia tohto článku, umožní vstup na miesto plnenia a poskytne všetku potrebnú
súčinnosť.

V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy,
kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť
do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label -
http://www.europeanwaterlabel.eu/). 
Forma preukázania splnenia podmienky DNSH: 
Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované
certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné
diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným
skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.

Článok VII
Záruka

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo a všetky jeho súčasti záruku. Záručná doba začína
plynúť vykonaním Diela a trvá 36 mesiacov.

  

Článok VIII
Vyhlásenia Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci
zhotovovania Diela dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a
vybavením potrebnými na riadne vykonanie Diela a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe
alebo v súvislosti s touto Zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii kvalifikovaný personál
potrebný na riadne vykonanie Diela.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s podkladmi pre zhotovenie Diela a miestom zhotovovania
Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podklady pre zhotovenie Diela sú kompletné, správne a je možné podľa
nich Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v mieste zhotovovania niet žiadnych, ani skrytých,
prekážok, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu Diela. Zhotoviteľ je oboznámený s obsahom Zmluvy o
NFP a je si vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri realizácii projektu na základe
Zmluvy o NFP. Z tohto dôvodu preto plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých
ustanovení tejto zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Nepravdivosť ktoréhokoľvek vyhlásenia Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku sa považuje za
podstatné porušenie  tejto Zmluvy. 

  

Článok IX
Zodpovednosť za vady 

Vady Diela sa na účely tejto Zmluvy považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
Zhotoviteľa. 

Vady Diela, vrátane vád zistených ešte počas vykonávania Diela, môže Objednávateľ u Zhotoviteľa
vytknúť a zvoliť a uplatniť nároky z nich, kedykoľvek až do uplynutia záručnej doby Diela; čas zistenia
vady Objednávateľom nie je rozhodujúci. Nároky z vád, ku ktorých uspokojovaniu Zhotoviteľ ešte
nepristúpil, je Objednávateľ oprávnený meniť; lehotu na uspokojenie uplatnených nárokov z vád určí s
prihliadnutím na všetky okolnosti Objednávateľ; v prípade ak túto lehotu Objednávateľ neurčí, je lehota
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

na uspokojenie nárokov z vád 30 dní. V rámci uplatnenia svojich nárokov z vád môže Objednávateľ
najmä: 

požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia
určí Objednávateľ) alebo
zľavu z ceny Diela alebo,
ak vada predstavuje podstatné porušenie Zmluvy, môže od tejto Zmluvy odstúpiť. 

Ak Zhotoviteľ Objednávateľom uplatnené nároky z vád včas a riadne neuspokojí, je Objednávateľ
oprávnený odoprieť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vzniknutých na základe
alebo v súvislosti s touto Zmluvou a to až dovtedy, kým tieto Objednávateľove nároky nebudú
uspokojené alebo nezaniknú inak. Objednávateľ je oprávnený odoprieť plnenie svojich povinností voči
Zhotoviteľovi aj v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli na
základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ je v takomto prípade taktiež oprávnený
odstrániť vady sám, a to na náklady Zhotoviteľa.

  

Článok X
Zmluvné pokuty 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodržaním ktoréhokoľvek termínu zhotovovania Diela uvedeného v
tejto Zmluve alebo jej prílohách (ak je napr. pripojený harmonogram) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR bez DPH za každý deň omeškania.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s uspokojením Objednávateľových nárokov z vád, na ktoré bol
Objednávateľom vyzvaný, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
100 EUR bez DPH za každý deň omeškania. Toto ustanovenie použije na všetky Objednávateľom
zistené vady, a to bez ohľadu na to, kedy k ich zisteniu dôjde (v priebehu zhotovovania Diela, pri
prevzatí Diela alebo počas záručnej doby Diela). Omeškanie s odstránením vytknutej vady je na účely
tejto Zmluvy podstatným porušením zmluvných povinností.

V prípade porušenia akejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedených v článku III. je Zhotoviteľ
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR bez DPH za každé jedno
porušenie. Ak niektoré z porušení povinností uvedené v predchádzajúcej vete má povahu protiprávneho
stavu, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR bez DPH za
každý začatý deň trvania tohto protiprávneho stavu.

Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ jej takéto právo vzniklo, môže uplatniť kedykoľvek každá
zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená takéto právo neuplatniť; skutočnosť, že
niektorá zo zmluvných strán si svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposiaľ neuplatnila, nie je
vzdaním sa takéhoto práva.  

    

Článok XI
Odstúpenie od Zmluvy 

Odstúpiť od tejto Zmluvy môže každá zo zmluvných strán len v prípade podstatného porušenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a len a za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Objednávateľ môže
odstúpiť aj v prípade zrušenia Zmluvy o NFP; iné dôvody odstúpenia nie sú prípustné. Prejav vôle
smerujúci k odstúpeniu od Zmluvy musí mať písomnú formu, pričom odstúpenie je možné len po
márnom uplynutí primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu/porušenia Zmluvy poskytnutej túto
Zmluvu porušujúcej zmluvnej strane (ak dôvodom odstúpenia nie je zrušenie Zmluvy o NFP). Pre
vylúčenie pochybností sa uvádza, že odstúpenie je možné aj po prevzatí Diela Objednávateľom.

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktorých vykonanie do odstúpenia Objednávateľ potvrdil a
neexistuje dôvod, pre ktorý môže platenie ich ceny odoprieť. 
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11.3

11.4

12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

15.1

Ak od Zmluvy odstupuje Objednávateľ, je oprávnený rozhodnúť sa, že Zhotoviteľovi vráti už aj
prevzaté časti Diela. V takomto prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie ich ceny, pričom Zhotoviteľ
je povinný si vrátené časti Diela sám odinštalovať a odstrániť z miesta zhotovovania Diela. Ak od tejto
Zmluvy odstupuje Objednávateľ, môže sa navyše rozhodnúť, že od nej odstupuje len v časti, ktorú sám
určí, pričom môže postupovať primerane podľa bodu 10.2 a predchádzajúcej vety. V časti nedotknutej
odstúpením budú zmluvné strany naďalej pokračovať v plnení Zmluvy.

Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky strán na náhradu škôd, zmluvných pokút,
nároky z vád alebo iné nároky, ktoré vznikni ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán
vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. Odstúpenie od Zmluvy taktiež nemá vplyv
na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúce sa spôsobu riešenia vzájomných sporov.

  

Článok XII
Doručovanie 

Písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné si doručovať na adresy svojich sídiel
zapísané v obchodnom registri. Odopretie prijatia písomnosti má účinky jej doručenia. 

   

Článok XIII
Prílohy 

Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú: 

1. Popis Diela vrátane položkového rozpočtu. 

Rozpory medzi článkami I. až XI. tejto Zmluvy a jej prílohami alebo akýmkoľvek iným dokladom
týkajúcim sa zhotovovania Diela rozhoduje záväzným spôsobom Objednávateľ. Ak Objednávateľ
nerozhodne, platí, že prednosť majú vždy ustanovenia článkov I. až XI. tejto Zmluvy.

  

Článok XIV
Ostatné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy (vrátane jej príloh) sú
dôvernými informáciami. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné
strany navzájom poskytli alebo poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou a zhotovovaním Diela.

Tá zmluvná strana, ktorá porušením svojich povinností vzniknutých na základe alebo v súvislosti s
touto Zmluvou spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, je povinná túto škodu nahradiť v plnom rozsahu
a bez ohľadu na to, či je splnenie tejto povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie.

Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v
súvislosti s touto Zmluvou len s Objednávateľovým písomným súhlasom. Svoje vzájomné pohľadávky
voči Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený si započítať jedine písomnou dohodou s
Objednávateľom. 

Článok XV
Zmena zmluvy

K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov: 
a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok
ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z., 
b) alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.   
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15.2

15.3

15.4

15.5

Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  343/2015 Z. z.
ako: 
a) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo de minimis vo vzťahu k
naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 
b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce) 
c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  nepredvídateľné okolnosti) 
d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa na
základe právneho nástupníctva) 
e) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 
a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku III. bod 3.11 tejto zmluvy; 
b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 
c) zmena termínu vykonania Diela, ak: 

sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne
dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a
prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické
podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné
nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných
predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné
prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi
nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s písomných zdôvodnením.

Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú
zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne
dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme
predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a
doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je
súčasťou tejto zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac práce
(položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom rozpočtovom programe s
jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá
vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin
cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne
prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná
dohoda o rozsahu a cene týchto prác.  K jednostrannému prerušenie vykonávania Diela z tohto dôvodu
môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku.    K prerušeniu vykonávania diela  z tohto
dôvodu  možno pristúpiť  aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa
zápisom v stavebnom denníku.  Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce
odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia,
vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach: 
-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným
dozorom a zodpovedným projektantom, 
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú
verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

-súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 
-fotodokumentácia, 
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi
najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v
opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá
za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy zmluvných strán, založené touto Zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

Ak táto Zmluva neustanovuje inak, je túto Zmluvu možné zrušovať, meniť alebo dopĺňať jedine na
základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme datovaných a očíslovaných dodatkov. Pre
vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zápismi v stavebnom denníku nie je
možné meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto Zmluva, je slobodná a vážna a že pri jej
uzavieraní neboli uvedené do omylu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom
(zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
 poskytovateľ NFP / SO (sprostredkovateľský orgán) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mať vplyv na výsledok VO (verejného obstarávania), pričom rozhodujúci je dátum doručenia
záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa
príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
poskytovateľa NFP / SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť
dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom
vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže
dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (Zhotoviteľom) stane účinnou. 

    

V Žiline, dňa .................... V Čadci, dňa ....................

............................................... ..............................................
Objednávateľ 
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského 
Mgr. Juraj Gregor

Zhotoviteľ 
Somma s. r. o. 
Marián Heglas, konateľ
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