Zmluva o dielo ¢. OATA 028/2026

uzavreta v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika (d’alej aj "Zmluva").

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obchodn4 akadémia sv. Toma¥a Akvinského, Vysokoskolikov 13, Zilina
Sidlo: Vysokoskolikov 13, 01008 Zilina

ICO: 17059640

DIC: 2020678517

IC DPH: -

Statutimy organ:  Megr. Juraj Gregor, Riaditel’ $koly

IBAN: SK40 0200 0000 0000 6593 6432

Telefon: +421415656950

Email: riaditel@oata.sk

(dalej len ,, Objedndavatel’ )

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Sommas.r. 0.

Sidlo: Stani¢na 194/1, 022 01 Cadca
ICO: 51711362

DIC: 2120766912

IC DPH: SK2120766912

Statutdrmy organ:  Marian Heglas, konatel
IBAN: SK4011000000002941057147
Telefon: +4219038_93552

Email: mfo@sommasro.sk

Zapisany v registri: Okresného stidu Zilina, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 74858/L

(dalej len ,, Zhotovitel’ )

uzavreli tito
ZMLUVU O DIELO

~ ClénokI
Uvodné ustanovenia

1.1 Objednavatel ma zéujem o realiziciu Diela: "Desegregicia a debarierizicia $koly", a to podla
vyhotovenej projektovej dokumentécie (d’alej len ,,Dielo).

1.2 Na zéklade zmluvy o poskytnuti nendvratného fmanéného prispevku €islo 105/2025, zo diia 05.02.2026
(d’alej len ,,Zmluva 0 NFP*), uzavretej s Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizicie

Slovenskej
republiky ma byt zhotovenie Diela financované z prostriedkov, ktoré objednavatel’ ziska z externych
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

zdrojov v ramci projektu: Modernizidcia Obchodnej akadémie sv. ToméaSa Akvinského", nendvratny
finanény prispevok z Programu Slovensko, kod vyzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Clanok II
Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zavizuje pre Objedndvatel’a vykonat’ Dielo s
parametrami, stanovenymi v tejto Zmluve, za ¢o sa Objednavatel' zavézuje zaplatit® Zhotovitel'ovi
odplatu (cenu).

Presny popis Diela a jeho parametrov, vratane oceneného polozkového rozpoctu, je obsahom prilohy ¢.
1 tejto Zmluvy.

Zéaviazok vykonat' Dielo zahffia vykonanie vSetkych Cinnosti potrebnych na vytvorenie hmotného
vysledku &innosti, popisaného v prilohe ¢. 1, a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' potrebu vykonania
tychto ¢innosti predpokladal alebo nie, alebo &i st tieto ¢innosti obsahom prilohy €. 1.

Clanok III
Zhotovovanie Diela

Pri vykondvani Diela je Zhotovitel' povinny postupovat’ v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi,
touto Zmluvou a vietkymi Giradnymi rozhodnutiami, ktoré sa Diela tykaju. Dielo musi byt’ vykonané v
¢o najvyssej kvalite. Ak Objednavatel’ Gerpa prostriedky na financovanie zhotovovania Diela z externych
zdrojov (very, granty, nenavratné finanéné prispevky a podobne) a poskytovatelia tychto prostriedkov
ukladaju Objednavatelovi v stvislosti s ich ¢erpanim akékol'vek povinnosti, je Zhotovitel povinny
postupovat’ tak, aby Objednavatel povinnosti uloZené uvedenymi poskytovatelmi prostriedkov
neporusil.

Ak budu niektoré prace pri zhotovovani Diela vykondvané sposobom, Ze dodato¢na kontrola ich kvality
nebude mozZnd (napr. zasypanie alebo zamurovanie €i zabetonovanie do stavebnej konStrukcie a
podobne), je Zhotovitel' povinny Objednavatela najmenej 5 dni pred takymto nevratnym zasahom
pisomne vyzvat' na vykonanie kontroly kvality a pripadne aj skuSok tychto prac. Zhotovitel' smie
pokradovat’ v pracach len po uspesnej kontrole alebo skuskach. Ak Zhotovitel Objednavatel'a na
vykonanie kontroly alebo skuSok neprizve, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' obnovenie pévodného
stavu a vykonanie skuSok a kontrol v jeho pritomnosti (vSetko na naklady Zhotovitel’a).

Ak je sudastou Diela aj inStaldcia akychkol'vek technologickych zariadeni, je Zhotovitel povinny
Objednavatel’a pisomne prizvat’ najmenej 5 dni vopred na ich preskiiSanie a je povinny k nim poskytnat’
Objednavatel'ovi potrebni dokumentaciu a navody na pouzitie v slovenskom jazyku. Odovzdavana
dokumenticia musi obsahovat’ predovSetkym doklady, ktoré, ako podmienku riadneho vyuZivania
technologického zariadenia, vyZaduju prislu$né pravne predpisy a technické normy.

Vlastnikom Diela, vietkych jeho sucasti a v§etkého, €o k Dielu patri, je od zaciatku Objednavatel'. Ak
Zhotovitel' pouzije pri zhotovovani Diela tretie osoby, vSetky jeho zmluvy s tymito tretimi osobami
musia obsahovat’ dojednanie, podl'a ktorého je vlastnikom Diela, vSetkych jeho sti¢asti a vietkého, ¢o k
Dielu patri, od zaciatku Objednévatel’.

Dielo je vykonané riadnym uskutoénenim vSetkych prac potrebnych na dosiahnutie vysledku
$pecifikovaného v prilohe &. 1, odovzdanim vSetkych potrebnych dokladov a podpisom pisomného
preberaciecho protokolu o prevzati Diela Objednavatelom. Vadné Dielo alebo vady v dokladoch
opraviiuji  Objedndvatela Dielo neprevziat. Podpis preberacieho protokolu nema vplyv na
Objednavatel'ove naroky z vad Diela a zodpovednost’ Zhotovitelova nezanikd. To bez ohl'adu na to,
kedy a akym sp6sobom Objednavatel’ svoje naroky z vad uplatnil (alebo eSte v budicnosti uplatni).

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

a) 3 x projektovii dokumentéciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym od6vodnenim,

c) zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouZitych materiélov,
d) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikity zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) ndvody na pouzitie zabudovanych zariadeni

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 3.6 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednéavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory bude
obsahovat’:

a) zékladné tdaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie 0 odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konStatovanie, Ze dilom odovzdania za¢ina plymit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum prevzatia Diela,

j) podpisy opravnenych oséb.

Zhotovitel' je povinny poisti’ sa pre pripady zodpovednosti za Skodu na majetku a na zdravi
spOsobent v suvislosti so zhotovovanim Diela s minimalnou vy§kou poistného plnenia 40 % ceny Diela
bez DPH; poistenie musi kryt’ vSetky §kodové udalosti, ku ktorym ddjde pocas zhotovovania Diela, a
to bez ohl'adu na to, koho majetok alebo koho zdravie bude po§kodené. Doklady preukazujice splnenie
povinnosti uvedenych v tomto bode je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit' eSte pred
zaCatim zhotovovania Diela.

Zhotovitel méze poverit' vykonanim Diela alebo jeho Easti tretiu osobu len s pisomnym sthlasom
Objednavatel'a. Aj v takomto pripade v§ak Zhotovitel zodpoveda akoby Dielo vykondval sam.
Zhotovitel’ je na poZiadanie Objednavatel'a povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi kontaktné idaje vSetkych
svojich subdodavatel'ov, podiel'ajicich sa na vykonavani Diela, a to bez ohladu na to, ¢i ide o
dodavatelov prac, tovarov alebo inych vykonov. Zhotovitel je povinny sprostredkovat’
Objednavatel'ovi na jeho Ziadost' priamu komunikaciu s tymito subdodavatelmi. Neplnenie si svojich
povinnosti voé&i subdodévatel'om zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti.

Na zhotovenie Diela je Zhotovitel’ opravneny pouZzivat’ jedine materialy a vyrobky spitiajice podmienky
ustanovené prislu§nymi pravnymi predpismi a technickymi normami; doklady preukazujice splnenie
tychto podmienok je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi odovzdat’ eSte pred ich pouZitim; ak tak
neurobi, je Objednavatel’ opravneny pozastavit’ zhotovovanie Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykonavani diela pisomne poziadat’ Objednavatel'a o odsthlasenie zmeny
materidlov alebo technolégii uvedenych v rozpodte len v pripade, ak zmenu materilu alebo technol6gii
vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technolégia
stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z
rozhodnuti alebo vyjadreni prislu§nych orgénov verejnej spravy (napr. stavebny tirad). Primerane podl'a
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov alebo technolégii poZaduje Objednavatel’.

Oplotenie a zabezpelenie staveniska, dodavku vody, elektriny alebo inych podobnych plneni
potrebnych na zhotovenie Diela si zabezpeli sam Zhotovitel' a je povinny znasat’ aj ndklady s tym
spojené.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani Diela tak, aby Objednavatel’a a okolie ¢o najmene;
obtazoval hlukom, nedistotami, zapachom a inymi negativnymi vplyvmi. Zhotovitel' je povinny pri
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

4.1

4.2

vykonévani Diela dodrziavat’ pravidla bezpe€nosti a ochrany zdravia pri prici, je povinny dodrZiavat’
pravne predpisy tykajice sa ochrany Zivotného prostredia a je povinny udrZiavat’ v Cistote aj pristupové
cesty k miestu zhotovovania Diela.

Pocdas zhotovovania Diela je Zhotovitel povinny udrziavat v mieste zhotovovania Diela Cistotu a
poriadok. Po ukonCeni prac na Diele je Zhotovitel povinny miesto zhotovovania Diela upratat’.
Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom vzniknutym pri zhotovovani Diela v sulade s prislu$nymi
predpismi na useku nakladania s odpadmi a odpadového hospodérstva.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit', aby osoby, ktoré sa budl podielat’ na zhotovovani Diela, pri praci
alebo v mieste zhotovovania Diela nefajéili, nepoZivali alkoholické napoje alebo mné€ omamné latky
akéhokol'vek druhu. Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby osoby, ktoré sa budi podielat’ na
zhotovovani Diela, boli riadne a vidite'ne ozna¢ené nazvom Zhotovitel’a.

O zhotovovani Diela je Zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik. Objedndvatel' smie nahliadat’ do
stavebného dennika a vykonavat’ kontroly vykonavania Diela; Zhotovitel’ je povinny byt’ pri kontrolach
pritomny. Kontroly mézu mat’ formu pravidelnych kontrolnych dni, ktorych frekvenciu stanovuje

Objednavatel’.

Zhotovitel’, ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, je povinny najneskdr pri odovzdani Diela odovzdat
Objednévatel'ovi dokumenty potrebné na riadne uzivanie Diela, predovSetkym atesty a certifikaty
pouZitych materidlov, preukazujuce splnenie poziadaviek kladenych prislu§nymi technickymi normami a
pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nebude vykonavat’ Dielo podas nediel’, dni pracovného pokoja, Statnych
resp. cirkevne prikazanych sviatkov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a iinnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného
finanéného prispevku, ktortt ma Objednavatel’ uzatvorent s Poskytovatel'om prispevku, a to
opravnenymi osobami, a poskytnat’ im vietku potrebnt su¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby, s ktorym méam Objednévatel’ uzatvorenti Zmluvu o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,

¢) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

d) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

e) Orgén auditu podl'a § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom
auditu poverené osoby,

f) Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zdujmov EU podra § 8 zakona o prispevkoch z fondov
EU, Eurépsky urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az g) v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU.

_ Clanok IV
Cas vykonania Diela

Zhotovitel’ je povinny Dielo vykonat' v lehote do 3 mesiacov od pisomného prevzatia staveniska.
Objednévatel je povinny vyzvat' zhotovitela na prevzatie staveniskado S5 pracovnych dniod
nadobudnutia (i¢innosti zmluvy, priom vo vyzve bude ureny konkrétny termin prevzatia staveniska.

Omeskanie s vykonanim Diela alebo s dodrzanim ktoréhokol'vek terminu Harmonogramu sa na ucely
tejto Zmluvy povaZuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

Clanok V
Cena Diela

Cena Diela, ktora je urena na zaklade polozkového rozpoctu, uvedeného v prilohe ¢€.1, je nasledovna:

Cena Diela bez DPH: 313 944,53 EUR
DPH: 72 207,24 EUR
Cena Diela s DPH: 386 151,77 EUR

Cenu Diela je mozné zvysit jedine pisomnou dohodou zmluvnych stran. Ustanovenie § 547
Obchodného zdkonnika sa nepouZije. Rovnako sa nepouZiji Ziadne iné ustanovenia Obchodného
zdkonnika alebo iného pravneho predpisu, na zéklade ktorych méze déjst’ k zvySeniu ceny Diela inak
ako dohodou zmluvnych stran.

Cena Diela, dohodnuta v tejto Zmluve, je odplatou za vykonanie vSetkych Cinnosti potrebnych na
vykonanie Diela, a to bez ohl'adu na to, ¢i st zahruté v poloZzkovom rozpocte alebo nie. Cena Diela
dohodnuté v tejto Zmluve je suGasne odplatou za splnenie vSetkych povinnosti, ktoré Zhotovitel'ovi
vznikli alebo vznikni na zaklade alebo v stvislosti s touto Zmluvou.

Cenu Diela je Objednavatel’ povinny platit’ Zhotovitel'ovi postupne po etapach, priCom po dokonceni
kazdej etapy Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatend zodpovedajica cast’ ceny Diela.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ cenu Diela najviac v troch (3) etapach a vystavit’ najviac tri (3)
faktary, priCom tretia (3.) faktira bude zaroveil zavere¢nou faktirou vystavenou po tiplnom dokonceni
a odovzdani Diela.

Celkovy pocet platobnych etdp a faktir nesmie presiahnut’ tri (3).

Po dokondeni kaZdej etapy zhotovovania Diela, najneskor do 10 dni, vyzve Zhotovitel Objednavatel'a
na kontrolu a potvrdenie pric, na zaklade ktorej vystavi Zhotovitel fakturu. Touto faktirou
Objednavatelovi vyuétuje cenu tych poloZiek rozpocétu, ktoré boli v danej etape Zhotovitel'om
vykonané a Objednavatel'om prekontrolované; jej prilohou musi byt Objednavatel'om potvrdeny stpis
vykonanych a fakturovanych prac (poloZiek rozpoctu). Zuctovaciu faktiru s obsahom stanovenym
zakonom vystavi Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu po vykonani Diela.

Splatnost’ faktir bola dohodou zmluvnych stran stanovend na 60 dni odo diia dorucenia prisluSnej
faktiry Objednéavatelovi. Ak faktira nema naleZitosti stanovené touto Zmluvou alebo zdkonom, je
Objednavatel’ oprdavneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na opravu. V ¢ase vykondvania opravy lehota na
zaplatenie faktiry neplynie. :

4.1 Fakttra musi obsahovat”:

» v§etky ndlezitosti v zmysle platnej legislativy,

« odkaz na zmluvu, na zéklade ktorej je vystavena,

« fakturované sumy zaokruihlené na 2 desatinné miesta,

* nazov projektu a kdd projektu, ktory Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi po nadobudnuti Gi¢innosti
tejto Zmluvy v nadviznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EU,

« dal§ie naleZitosti, ktoré Objednéavatel’ 0znami Zhotovitel'ovi kedykol'vek pocas ucinnosti tejto Zmluvy
v nadvéznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EU.

4.2 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy, a to najmé:

« zistovaci protokol a schvéleny stipis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom

Stpis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery a sumy zrealizovanych
poloZziek zaokrihlené na dve desatinné miesta.

« schvaleny supis vykonanych prac na vo forméate .xIs / .xIsx

« fotodokumentéciu zrealizovanych prac (min. 20 fotografii vo formate .jpg dokumentujucich pokrok
prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych kon§trukcii, ktoré st d’alsimi pracami zakryté)

* podpornit dokumentéciu k fakturovanym poloZkam (napr. vazne listky k odpadom, montazne listy,
revizne spravy a pod.)
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

« d’alSie prilohy, ktoré budu vyZadované v nadviznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EU zo
strany Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Clinok VI
Osobitné podmienky plnenia

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom
EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolédcie, Programom predchadzania vzniku
odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR a zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskor§ich predpisov, vratane suvisiacich vykonavacich

predpisov.

Ulelom tohto &lénku je zabezpelif splnenie podmienky DNSH tykajiicej sa materidlového
zhodnocovania stavebnych a demolagnych odpadov vyprodukovanych pri realizécii diela.

Zhotovitel zabezpe&i, aby najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a demolatného
odpadu vyprodukovaného na stavenisku bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnotencho,
vratane ¢innosti spétného zasypu, pri ktorych sa odpad pouzZije ako nahrada za iné materidly.

Z uvedeného rozsahu sa vyluduje prirodzene sa vyskytujici material zaradeny ako druh odpadu 17 05
04 podla Vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z. (Katalog odpadov).

Percentuélny podiel podl'a bodu 6.3 sa po¢ita podl'a hmotnosti celkového mnoZstva vyprodukovaného
nie nebezpe&ného stavebného a demolaéného odpadu po odpoéitani odpadu podl'a predchadzajuceho
bodu.

Zhotovitel' je povinny vietky vzniknuté stavebné a demolaéné odpady triedit” a odovzdavat’ vyhradne
osobdm opravnenym na nakladanie s odpadmi, najmd osobam opravnenym na zber, zhodnocovanie
alebo zneSkodriovanie odpadov.

Zhotovitel’ zabezpeéi, aby osoba, ktora odpad prebera:
a) disponovala suhlasom podl'a § 97 zakona o odpadoch (ak sa vyZzaduje), alebo
b) bola zapisana v registracii podl'a § 98 zakona o odpadoch (ak sa suihlas nevyZaduje).

Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na stavenisku poriadok a viest’ priebeznii evidenciu vzniknutych
odpadov (najmi katalégové &islo, ndzov odpadu, hmotnost, spdsob nakladania, datum a miesto
odovzdania, identifikicia prijemeu). '

Zhotovitel' je povinny priebezne a najneskdr pred vystavenim zaverecnej faktiiry za Dielo odovzdat
Objednavatel’ovi tieto doklady:

a) Stthrmny dokument sumarizujuci tidaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim (v Struktare
pozadovanej poskytovatel'om dotacie), ktory bude obsahovat’ aspofi:

— identifikdciu odovzdavajiceho — pdvodcu odpadu (Zhotovitel'a),

— identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

— identifikaciu opravnenej osoby, ktord odpad prebers,

— identifikiciu odpadu (katalégové ¢isla podl'a prilohy ¢. 1 Katalogu odpadov),

— sp6sob nakladania s odpadom,

— datumy odovzdania odpadu,

— sumarizdciu hmotnosti vzniknutych odpadov a ich nasledného nakladania (na preukazanie splnenia
podmienky min. 70 % materialového zhodnotenia);

b) doklady o odovzdani odpadu opravnenym osobam (vazne listky, preberacie protokoly, zmluvy o
odovzdani odpadu, potvrdenia o zhodnoteni/likvidacii a pod.);

¢) doklady preukazujuce oprdvnenost’ osoby, ktora odpad prebera (platny stihlas podl'a § 97 alebo
potvrdenie o registracii podl'a § 98 zakona o odpadoch).

6.10 Zavere¢na fakturacia je podmienen4 preukdzanim splnenia podmienky podla ¢lanku 2 v poZzadovanom

rozsahu a forme.K zivere&nefaktiire musi byt aj preberaci protokol o prevzati stavby od
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6.11

6.12

6.13

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

dodavatel’a/zhotovitel'a a stavebného dozoru bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ umoZni Objednavatel'ovi, poskytovatel'ovi dotacie a opravnenym kontrolnym organom
vykonat’ kontrolu plnenia tohto ¢lanku, umozni vstup na miesto plnenia a poskytne vSetku potrebnil
sucinnost’.

V ramci rekonstrukcie budov musia v§etky prislusné spotrebice vody (sprchoveé rieSenia, sprchy,
kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane) patrit’
do dvoch najlepsich tried spotreby vody podl'a platného znaéenia v EU (EU Water Label -
http://www.europeanwaterlabel.ew/).

Forma preukézania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel’ povinny doloZit’ udajové listy vyrobkov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudt zodpovedat’ zmluvne pozadovanym
skaSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Clanok VII
Zaruka

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi na Dielo a vSetky jeho sudasti zaruku. Zaru¢nd doba zacina
plynat’ vykonanim Diela a trva 36 mesiacov.

Clanok VIII
Vyhlasenia Zhotovitel’a

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny na vykon vSetkych &innosti, ku ktorym bude v ramci
zhotovovania Diela dochadzat’. Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze disponuje znalost’ami, schopnost’ami a
vybavenim potrebnymi na riadne vykonanie Diela a splnenie si povinnosti, ktoré mu vznikajii na zéklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ma k dispozicii kvalifikovany personal
potrebny na riadne vykonanie Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oboznameny s podkladmi pre zhotovenie Diela a miestom zhotovovania
Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podklady pre zhotovenie Diela st kompletné, spravne a je mozné podl'a
nich Dielo riadne vykonat’. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v mieste zhotovovania niet Ziadnych, ani skrytych,
prekazok, ktoré by branili riadnemu vykonaniu Diela. Zhotovitel’ je oboznameny s obsahom Zmluvy o
NFP a je si vedomy $pecifickych povinnosti, ktoré ma Objednévatel’ pri realizacii projektu na zéklade
Zmluvy o NFP. Z tohto dévodu preto plne a bez vyhrad res§pektuje Specifickii povahu niektorych
ustanoveni tejto zmluvy a zavazuje sa ich dodrziavat’.

Nepravdivost’ ktoréhokol'vek vyhlasenia Zhotovitel'a uvedeného v tomto clanku sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady

Vady Diela sa na ucely tejto Zmluvy povazuji za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zo strany
Zhotovitela.

Vady Diela, vratane vad zistenych e§te pocas vykonavania Diela, m6Ze Objednavatel’ u Zhotovitel'a
vytknit’ a zvolit’ a uplatnit’ naroky z nich, kedykol'vek az do uplynutia zaruénej doby Diela; €as zistenia
vady Objednéavatel'om nie je rozhodujuci. Néroky z vad, ku ktorych uspokojovaniu Zhotovitel' eSte
nepristipil, je Objednavatel’ opravneny menit’; lehotu na uspokojenie uplatnenych narokov z vad urci s
prihliadnutim na vSetky okolnosti Objednavatel’; v pripade ak tato lehotu Objednévatel’ neurci, je lehota
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

na uspokojenie nérokov z vad 30 dni. V ramci uplatnenia svojich narokov z vad moze Objednavatel
najmé:

pozadovat’ ich odstrénenie opravou alebo vymenou vadne;j ¢asti Diela (sp6sob a miesto odstrdnenia
ur¢i Objednavatel’) alebo

zl’'avu z ceny Diela alebo,

ak vada predstavuje podstatné poru$enie Zmluvy, méze od tejto Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel Objedndvatelom uplatnené naroky z vad véas a riadne neuspokoji, je Objednavatel
opravneny odopriet’ plnenie akychkol'vek svojich zaviazkov voéi Zhotovitel'ovi vzniknutych na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou a to aZ dovtedy, kym ticto Objednavatelove ndroky nebudi
uspokojené alebo nezaniknii inak. Objednévatel je opravneny odopriet’ plnenie svojich povinnosti voci
Zhotovitel'ovi aj v pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli na
zéklade alebo v stvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ je v takomto pripade taktieZ opravneny
odstranit’ vady sam, a to na naklady Zhotovitel'a.

Clanok X
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dodrzanim ktoréhokol'vek terminu zhotovovania Diela uvedeného v
tejto Zmluve alebo jej prilohach (ak je napr. pripojeny harmonogram) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vy$ke 100 EUR bez DPH za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s uspokojenim Objednavatel'ovych narokov z vad, na ktoré bol
Objednévatel'om vyzvany, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke
100 EUR bez DPH za kazdy deil omeSkania. Toto ustanovenie pouzije na vSetky Objednavatelom
zistené vady, a to bez ohladu na to, kedy k ich zisteniu ddjde (v priebehu zhotovovania Diela, pri
prevzati Diela alebo podas zaru¢nej doby Diela). Omeskanie s odstranenim vytknutej vady je na ucely
tejto Zmluvy podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti.

V pripade poruSenia akejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v ¢lanku III. je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR bez DPH za kaZzdé jedno
poruSenie. Ak niektoré z poru§eni povinnosti uvedené v predchadzajicej vete ma povahu protipravneho
stavu, je Zhotovitel' povinny Objednévatel'ovi zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vyske 500 EUR bez DPH za
kazdy zacaty dei trvania tohto protipravneho stavu. '

Préavo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokial’ jej takéto pravo vzniklo, méZe uplatnit’ kedykol'vek kazda
zo zmluvnych stran. Kazd4 zo zmluvnych strin je opravnend takéto pravo neuplatnit’; skutoCnost, Ze
niektora zo zmluvnych strdn si svoje pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposial’ neuplatnila, nie je
vzdanim sa takéhoto prava.

Clanok XI
Odstipenie od Zmluvy

Odstlpit’ od tejto Zmluvy moZe kazda zo zmluvnych stran len v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a len a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve. Objednavatel mdze
odstipit’ aj v pripade zruSenia Zmluvy o NFP; iné dévody odstipenia nie st pripustné. Prejav vole
smerujici k odstupeniu od Zmluvy musi mat’ pisomnti formu, priCom odstipenie je mozné len po
mérnom uplynuti primeranej lehoty na odstranenie zdvadného stavu/porusenia Zmluvy poskytnutej tito
Zmluvu porudujicej zmluvnej strane (ak dévodom odstipenia nie je zruSenie Zmluvy o NFP). Pre
vyli€enie pochybnosti sa uvadza, Ze odstipenie je mozné aj po prevzati Diela Objednavatelom.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran je Objednavatel' povinny
zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za tie Gasti Diela, ktorych vykonanie do odstipenia Objedndvatel’ potvrdil a
neexistuje dovod, pre ktory moZe platenie ich ceny odopriet’.
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11.3

11.4

12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

15.1

Ak od Zmluvy odstupuje Objednavatel’, je opravneny rozhodnit' sa, Ze Zhotovitelovi vrati uz aj
prevzaté Casti Diela. V takomto pripade ma Objednavatel’ narok na vratenie ich ceny, pri¢om Zhotovitel
Jje povinny si vratené Casti Diela sam odin$talovat’ a odstranit’ z miesta zhotovovania Diela. Ak od tejto
Zmluvy odstupuje Objednavatel’, méZe sa navyse rozhodnut,, Ze od nej odstupuje len v Casti, ktori sam
ur¢i, pricom moéZze postupovat’ primerane podl'a bodu 10.2 a predchadzajlicej vety. V Casti nedotknutej
odstupenim budti zmluvné strany nad’alej pokracovat’ v plneni Zmluvy.

Odsttipenie od Zmluvy nemd vplyv na vzajomné naroky stran na ndhradu $kéd, zmluvnych pokat,
naroky z vad alebo iné naroky, ktoré vznikni ako ddsledok poruSenia povinnosti zmluvnych stran
vzniknutych na zéklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou. Odstipenie od Zmluvy taktieZ nema vplyv
na trvanie dojednani zmluvnych stran tykajice sa sposobu rieSenia vzajomnych sporov.

Clanok X1I
Dorucéovanie

Pisomnosti tykajuce sa tejto Zmluvy su zmluvné strany povinné si dorucovat’ na adresy svojich sidiel
zapisané v obchodnom registri. Odopretie prijatia pisomnosti ma ui¢inky jej dorucenia.

Clanok XIII
Prilohy

Prilohami a neoddelitel'nymi si¢ast’ami tejto Zmluvy su:

1. Popis Diela vratane polozkového rozpoétu.

Rozpory medzi ¢lankami I. az XI. tejto Zmluvy a jej prilohami alebo akymkol'vek inym dokladom
tykajicim sa zhotovovania Diela rozhoduje zéviznym spésobom Objednavatel. Ak Objednavatel
nerozhodne, plati, Ze prednost’ maju vZdy ustanovenia ¢lankov 1. az XI. tejto Zmluvy.

Clanok XIV
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré su obsahom tejto Zmluvy (vratane jej priloh) su
dévernymi informaciami. Dovernymi informaciami su aj vSetky ostatné informacie, ktoré si zmluvné
strany navzdjom poskytli alebo poskytnu v stivislosti s touto Zmluvou a zhotovovanim Diela.

T4 zmluvnd strana, ktord poruSenim svojich povinnosti vzniknutych na zéklade alebo v stvislosti s
touto Zmluvou sp6sobi druhej zmluvnej strane §kodu, je povinna tuto $kodu nahradit’ v plnom rozsahu
a bez ohl'adu na to, ¢ije splnenie tejto povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou alebo nie.

Zhotovitel’ je opravneny postlpit’ svoje pohl'adavky vo¢i Objednavatel’'ovi vzniknuté na zaklade alebo v
suvislosti s touto Zmluvou len s Objednavatel'ovym pisomnym sthlasom. Svoje vzajomné pohladavky
vo¢i Objednavatelovi je Zhotovitel opravneny si zapodéitat’ jedine pisomnou dohodou s
Objednavatel'om.

Clanok XV
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst’ z tychto dovodov:
a) zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrZania podmienok

ustanovenych zadkonom ¢. 343/2015 Z. z.,
b) alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré s v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom €. 343/2015 Z. z.
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15.2

15.3

15.4

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
ako:

a) dovod podra § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzt'ahu k
naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

b) dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné préace)

c¢) dovod podrla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

d) doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva)

e) dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatnd zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:

a) zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v €lanku III. bod 3.11 tejto zmluvy;
b) ztZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

c¢) zmena terminu vykonania Diela, ak:

sa podas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné na riadne
dokon&enie Diela podra tejto zmluvy, a su¢asne ich objektivne nie je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a
prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy, alebo

dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovoluju klimatické
podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uju iné
nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoZiarov a inych
predmetov, povodeti, zdplava, vichrica, krupobitie, in Zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné
prevadzkové okolnosti. Za tymto iéelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznadmi Objednavatel'ovi
nutnost’ predfZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto&ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie st
zahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podT'a tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme
predloZit’ Objednavatel'ovi na odsthlasenie ete pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a
dopliujicich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri poloZkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat' jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je

- sucastou tejto zmluvy,

15.5

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' rozpocet na naviac prace
(poloZkovite), spracovany v rozpoctovom programe Cenkros alebo inom rozpoé&tovom programe s
jasne definovanymi poloZkami, pri¢om cenova tGroveil novych poloziek, bude na cenovej urovni, ktora
vzi§la z procesu verejného obstaravania tak, Ze cenova troveil novych poloZiek sa urci ako sucin
cennikovej ceny a podielu vystitaZenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zdkazky.

Potreba vykonania takychto préac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel' jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzdjomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac. K jednostrannému prerusenie vykonévania Diela z tohto dévodu
mdZe pristipit’ Objednavatel’ zdpisom v stavebnom denniku. K preru§eniu vykondvania diela z tohto
dévodu mozno pristapit’ aj na zdklade spoloénej dohody zastupcov Objednavatel’a a Zhotovitel'a
zépisom v stavebnom denniku. Rozsah a cena takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zékona
¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost’ Zhotovitel'a 0 zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat vy&erpavajiice
oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost’ jej zavedenia,
vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-projektova dokumentécia s vyznaenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdené stavebnym
dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpodet (prepodty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj elektronicku
verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

-suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentécia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odbomné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spohu s ndvrhom dodatku musi byt dorugené Objednévatelovi
najneskdr 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dand zmena mala nadobudnut’ platnost,, v
opa¢nom pripade nie je Objednavatel’ povinny na Ziadost’ o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda
za $kodu tym Objednavatel'ovi sposobent.

Clanok XVI
Zivereéné ustanovenia

Préavne vztahy zmluvnych stran, zaloZené touto Zmluvou, ale fiou vyslovne neupravené, sa spravuju
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi platnymi prdvnymi predpismi
Slovenskej republiky. Spory zmluvnych stran rozhoduji stdy Slovenskej republiky.

Ak tito Zmluva neustanovuje nak, je tito Zmluvu mozné zruSovat, menit alebo dopltiat’ jedine na
zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran vo forme datovanych a olislovanych dodatkov. Pre
vyli¢enie pochybnosti zmluvné strany vyslovne uvadzaji, Ze zapismi v stavebnom denniku nie je
mozné menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdd zo zmluvnych stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich vol'a, ktorej prejavom je tito Zmluva, je slobodna a vaZna a Ze pri jej
uzavierani neboli uvedené do omylu. Dalej zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s nim sihlasia, o potvrdzuji svojimi podpismi.

Verejny obstaravatel upozoriuje, Z¢ zmliva o dielo medzi Obstardvatefom a Dodavatelom
(zhotovitel'om) nadobudne G&innost’ aZ po splneni odkladacej podmienky, ktora spo€iva v tom, Ze
poskytovatel’ NFP / SO (sprostredkovatel'sky organ) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok VO (verejného obstardvania), pri¢om rozhodujici je datum doruCenia
zédznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost’ momentom doruCenia pisomnej
akcepticie navrhovanej ex ante finandnej opravy uvedenej v sprive z kontroly vypracovanej
poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla
prirucky. Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
poskytovatel'a NFP / SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikové, zmluva nadobudne G&innost’
diiom dorudenia oznamenia poskytovatel'a prijimatel'ovi, Ze zdkazka nebola na zéklade poskytovateTom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Z uvedeného dévodu k plneniu zmluvy neméze
dojst’ skor, ako sa zmluva s tispe$nym uchiadzaGom (Zhotovitel'om) stane G¢innou.

V Ziline, dita 13. 3. 2026 V Cadci, diia 13. 3. 2026

Objednavatel Zhotovitel
Obchodna akadémia sv. Tomasa Akvinského Sommas. 1. 0.
Mgr. Juraj Gregor Marian Heglas, konatel’
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